

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	3.951,15	3,54
2	RED DE SANEAMIENTO.....	1.514,76	1,36
3	CIMENTACION.....	8.652,63	7,75
4	ESTRUCTURA.....	9.640,80	8,64
5	ALBAÑILERIA.....	18.388,38	16,47
6	CUBIERTA.....	8.125,99	7,28
7	IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO.....	4.098,44	3,67
8	REVESTIMIENTOS.....	7.104,71	6,36
9	PAVIMENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS.....	6.218,40	5,57
10	CARPINTERIA DE MADERA.....	4.148,49	3,72
11	CARPINTERIA ALUMINIO.....	3.013,24	2,70
12	VIDRIOS.....	941,72	0,84
13	INSTALACION ELECTRICA. ILUMINACION.....	10.544,42	9,45
14	INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.....	2.124,36	1,90
15	ENERGIA SOLAR.....	2.064,66	1,85
16	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.....	6.597,45	5,91
17	PINTURAS.....	2.220,66	1,99
18	PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	663,44	0,59
19	ROTULACION Y CARTELERIA.....	51,16	0,05
20	URBANIZACION.....	6.796,21	6,09
21	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.273,87	1,14
22	CONTROL DE CALIDAD.....	255,00	0,23
23	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	233,49	0,21
24	HONORARIOS TECNICOS.....	3.000,00	2,69

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL **111.623,43 €**

P.E.M..... 111.623,43 €

I.V.A. 18%..... 20.092,21 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA..... 131.715,64 €

Asciende el presupuesto de CONTRATA a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Yuncler, a 5 de Diciembre de 2011.

El promotor

El Arquitecto